

# CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES INDUSTRIELS

POUR LA MANUTENTION DES LAITIERS, LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ET SERVICES ANNEXES ASSOCIÉS

à

**BBC Steel Limited – Aciérie Intégrée, Zone Industrielle de la Vallée de la Chimie, Lyon – 69003, France**

Entre

**ENVIRI GROUP AG (PRESTATAIRE DE SERVICES)**

et

**BBC STEEL LIMITED (CLIENT)**

| Détail du Contrat                  | Particularités                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Référence du Contrat               | ENV/BBC/ISA/2024/001                                      |
| Date d'Entrée en Vigueur           | 1er mai 2024                                              |
| Date de Commencement               | 1er juin 2024                                             |
| Expiration du Contrat              | 31 mai 2030                                               |
| Durée du Contrat                   | Six (6) ans                                               |
| Valeur Annuelle du Contrat         | EUR 18 500 000 (Dix-huit millions cinq cent mille euros)  |
| Valeur Totale du Contrat (6 ans)   | EUR 111 000 000 (Cent onze millions d'euros)              |
| Taux de Change EUR/INR (indicatif) | 1 EUR ≈ INR 89,50 (taux de référence BCE au 1er mai 2024) |
| TVA (20 %)                         | Facturée en supplément au taux applicable en France       |
| Droit Applicable                   | Lois de la République française                           |
| Siège de l'Arbitrage               | Paris, France (CCI – Chambre de Commerce Internationale)  |
| Garantie de Bonne Exécution        | EUR 1 850 000 (10 % de la Valeur Annuelle)                |
| Frais de Mobilisation              | EUR 950 000 (Non remboursables)                           |
| Langue du Contrat                  | Français                                                  |



## PARTIES

Le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (ci-après le « Contrat ») est conclu le 1er mai 2024 (« Date d'Entrée en Vigueur ») :

(1) ENVIRI GROUP AG, société de droit suisse, ayant son siège social au Hagenholzstrasse 85, 8050 Zurich, Suisse, et son bureau principal pour les opérations françaises au 14 Rue de la Paix, Paris – 75001, France (le « Prestataire de Services » ou « Enviri ») ; et

(2) BBC STEEL LIMITED, société anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro SIREN 812 345 678, ayant son siège social au 3 Quai Anatole France, Lyon – 69002, France, et ses installations de production à la Zone Industrielle de la Vallée de la Chimie, Lyon – 69003, France (le « Client » ou « BBC Steel »).

Le Prestataire de Services et le Client sont ci-après désignés individuellement comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ».

## PRÉAMBULE

ATTENDU QUE :

(A) Le Client exploite une aciérie électrique intégrée à Lyon, France, avec une capacité installée d'acier brut de 4,2 MTPA, et requiert des services industriels professionnels pour la manutention, le traitement, la récupération et l'évacuation d'environ 744 000 tonnes métriques de laitier d'aciérie électrique (EAF) et de haut fourneau par an, résultant de ses opérations de fabrication d'acier spécial et d'aciers plats.

(B) Le Prestataire de Services est un fournisseur mondial spécialisé en services environnementaux et industriels, opérant dans plus de 30 pays, avec une expertise reconnue dans la manutention de laitier EAF, la récupération de métaux par séparation magnétique à haute intensité, et la valorisation des résidus métallurgiques. Le Prestataire de Services a fourni des services comparables chez ArcelorMittal Dunkerque, Aperam Gueugnon, et Liberty Steel Liège.

(C) À l'issue d'un appel d'offres européen (Réf. : BBC/AO/2024/LAI/007) conclu en mars 2024, le Client a sélectionné le Prestataire de Services. Les Parties conviennent des termes ci-après.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

## 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Dans le présent Contrat, les termes suivants ont les significations ci-dessous :

« **Contrat** » désigne le présent Contrat (Réf. ENV/BBC/ISA/2024/001) avec toutes ses Annexes (A à G) et Appendices (I à IV).

« **Valeur Annuelle du Contrat** » désigne EUR 18 500 000 par Année Contractuelle, correspondant à un débit garanti de 62 000 tonnes métriques par mois au Tarif de Base.

« **Date de Commencement** » désigne le 1er juin 2024, date à laquelle le Prestataire de Services a effectivement démarré les opérations sur le Site.

« **Prix du Contrat** » désigne le Tarif de Base de EUR 248,65 par tonne métrique de laitier traité, sous réserve des ajustements de la Clause 7, avec une valeur annuelle estimée à EUR 18 500 000 pour un débit de 62 000 MT/mois.

« **Année Contractuelle** » désigne chaque période de 12 mois : AC1 (1er juin 2024 – 31 mai 2025), AC2 (1er juin 2025 – 31 mai 2026), AC3 (1er juin 2026 – 31 mai 2027), AC4 (1er juin 2027 – 31 mai 2028), AC5 (1er juin 2028 – 31 mai 2029), AC6 (1er juin 2029 – 31 mai 2030).

« **IPC de Base** » désigne 115,4, soit l'Indice des Prix à la Consommation harmonisé (IPCH) publié par l'INSEE pour la France, base 2015=100, pour le mois de mars 2024.

« **Prix de Base du Gazole** » désigne EUR 1,78 par litre, soit le prix TTC du gazole non routier (GNR) à la date du 1er mai 2024, référence UFIP (Union Française des Industries Pétrolières).

« **Tarif de Base** » désigne EUR 24,87 par tonne métrique (composante fixe non indexable), représentant 10 % du Tarif de Base Total de EUR 248,65/t.

« **IPG de Base** » désigne 128,6, soit l'Indice des Prix à la Production (IPP) des produits industriels, publié par l'INSEE, base 2015=100, pour le mois de mars 2024.

« **Volume Minimum** » désigne 49 600 tonnes métriques par mois (80 % du Volume Mensuel Cible de 62 000 t).

« **Capacité de Pointe** » désigne 74 400 tonnes métriques par mois (120 % du Volume Mensuel Cible).

« **Volume Mensuel Cible** » désigne 62 000 tonnes métriques par mois, dont environ 24 800 t de laitier liquide EAF et 37 200 t de laitier refroidi et accumulé.

« **Tarif de Base Total** » désigne EUR 248,65 par tonne métrique à la Date de Commencement.

1.2 Règles d'interprétation applicables :

- (a) Le singulier inclut le pluriel et vice versa ;
- (b) Les titres sont indicatifs et n'affectent pas l'interprétation ;
- (c) « Y compris » s'interprète sans limitation ;
- (d) « Jour Ouvrable » : tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal en France ;
- (e) « EUR » ou « € » : euro ; « MT » : tonne métrique ; « MTPA » : tonnes métriques par an ;
- (f) En cas de conflit entre le corps du Contrat et les Annexes, le corps prévaut.

## 2. DURÉE DU CONTRAT

2.1 Le Contrat entre en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur (1er mai 2024) et reste en vigueur pour une durée de six (6) ans à compter de la Date de Commencement (1er juin 2024), jusqu'au 31 mai 2030 (la « Durée »), sauf résiliation anticipée.

2.2 La Date de Commencement a été confirmée par le Client le 20 mai 2024, suite à la satisfaction de toutes les Conditions Préalables.

2.3 Les Parties peuvent proroger le Contrat de deux (2) périodes supplémentaires d'un (1) an chacune (soit jusqu'au 31 mai 2032), par accord écrit au moins 90 jours avant le terme.

2.4 En cas de poursuite des Services au-delà du terme, le Contrat s'applique mois par mois aux tarifs du dernier mois de la Durée, résiliable par préavis de 30 jours.

### 3. CONDITIONS PRÉALABLES

3.1 Toutes les Conditions Préalables suivantes ont été satisfaites au 28 mai 2024 :

- (a) Plan de Mobilisation (Réf. ENV/BBC/MOB/001) soumis le 8 mai 2024, approuvé le 14 mai 2024 ;
- (b) Déclaration préalable de travaux auprès de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Réf. DREAL/LYN/CTO/2024/112) obtenue le 16 mai 2024 ;
- (c) Garantie bancaire (BNP/BG/2024/ENV/00217, BNP Paribas, Agence de Lyon) de EUR 1 850 000 remise le 9 mai 2024 ;
- (d) Attestations d'assurance soumises le 7 mai 2024, approuvées le 10 mai 2024 ;
- (e) Déploiement de 15 équipements lourds et du Personnel Clé confirmé le 27 mai 2024 ;
- (f) Aménagement du site par le Client (6 fosses EAF, voies d'accès) achevé le 24 mai 2024 ;
- (g) Immatriculation des 210 employés du Prestataire auprès de l'URSSAF Rhône le 25 mai 2024.

### 4. ÉTENDUE DES SERVICES

#### 4.1 PRESTATIONS INCLUSES

Le Prestataire exécutera les services suivants, dont les spécifications figurent à l'Annexe A :

- (a) **Écrémage du Laitier Liquide EAF** : Déploiement de quatre (4) unités d'écémage thermique (classification min. 1 750°C) sur les trois équipes. Volume mensuel cible : 24 800 MT. Temps de cycle maximal : 18 minutes par coulée.
- (b) **Opérations et Nettoyage des Fosses** : Gestion de huit (8) fosses actives (capacité min. 280 MT chacune). Nettoyage complet en moins de 10 heures. Remise en état de basculement en moins de 5 heures supplémentaires.
- (c) **Transport par Porte-Poches** : Flotte de cinq (5) véhicules porte-poches (trois actifs + deux secours, SWL min. 150 MT). Temps de cycle maximal : 55 minutes aller-retour. Conformité aux règles de sécurité ATEX Zone 22.
- (d) **Refroidissement et Concassage** : Deux (2) baies de refroidissement (75 m x 35 m chacune). Trois (3) concasseurs à mâchoires de 180 t/h et un (1) concasseur à cône de 140 t/h. Débit mensuel cible : 37 200 MT.
- (e) **Récupération de Métal** : Taux de récupération minimal de 3,2 % en poids du laitier traité, soit 1 984 MT/mois sur 62 000 MT traités. Utilisation de séparateurs magnétiques à haute intensité (min. 4 500 Gauss).
- (f) **Séparation Magnétique** : Trois (3) séparateurs magnétiques aériens. Résidu magnétique dans le laitier de sortie :  $\leq 0,25$  % en poids.
- (g) **Chargement et Déchargement** : Chargement du laitier traité et du métal récupéré sur camions ou wagons. Données du pont-basculé soumises électroniquement avant 06h30 chaque jour.
- (h) **Entretien du Site** : Score d'Indice de Propreté minimum de 8,0/10,0. Équipe dédiée de 22 ouvriers par équipe.
- (i) **Services Annexes** : Entretien des routes de service, éclairage LED 24h/7j (min. 150 lux), coordination quotidienne avec l'équipe de planification BBC.

4.2 EXCLUSIONS

- Entretien des équipements du Client (fours EAF, cuves de coulée, wagons) ;
- Fourniture d'eau de refroidissement industrielle (min. 350 m³/h à 3 bars) ;
- Transport ou cession du laitier hors du Site ;
- Commercialisation des produits de laitier ou du métal récupéré ;
- Alimentation électrique (660 V, triphasé, 50 Hz, min. 1 200 kVA en 8 tableaux) ;
- Surveillance environnementale réglementaire de l'exploitant principal ;
- Entretien structurel des fosses, digues et infrastructures civiles.

4.3 CAPACITÉS

| Catégorie de Capacité         | Volume Mensuel | Volume Annuel | Base                        |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Volume Mensuel Cible          | 62 000 MT      | 744 000 MT    | Base Contractuelle          |
| Volume Minimum Garanti (80 %) | 49 600 MT      | 595 200 MT    | GVM applicable en dessous   |
| Capacité de Pointe (120 %)    | 74 400 MT      | 892 800 MT    | Préavis 30 jours requis     |
| Laitier Liquide EAF           | ~24 800 MT     | ~297 600 MT   | 40 % du volume total        |
| Laitier Refroidi / Accumulé   | ~37 200 MT     | ~446 400 MT   | 60 % du volume total        |
| Objectif Récupération Métal   | 1 984 MT       | 23 808 MT     | 3,2 % sur le laitier traité |

5. NORMES DE PERFORMANCE ET INDICATEURS CLÉS

5.1 Le Prestataire exécutera tous les Services conformément aux Annexes A et D et au droit français applicable.

5.2 Tableau des Indicateurs de Performance Clés

| IPC                               | Mesure                        | Cible                   | Méthode                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Disponibilité des fosses EAF      | % des cycles de coulée        | ≥ 96 %                  | Journal mensuel des fosses   |
| Rotation des porte-poches         | Minutes / aller-retour        | ≤ 55 min                | GPS + journal quotidien      |
| Taux de récupération de métal     | % en poids                    | ≥ 3,2 % (1 984 MT/mois) | Réconciliation trimestrielle |
| Résidu magnétique post-séparation | % en poids sortie             | ≤ 0,25 %                | Test hebdomadaire            |
| Disponibilité concasseur/crible   | % des heures programmées      | ≥ 89 %                  | Rapport GMAO mensuel         |
| Écrémage EAF – cycle              | Minutes depuis positionnement | ≤ 18 min                | Journal équipe + CCTV        |
| Indice de Propreté du Site        | Score / 10                    | ≥ 8,0 / 10,0            | Audit conjoint mensuel       |

|                                   |                          |        |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|
| Disponibilité globale équipements | % des heures programmées | ≥ 88 % | Rapport GMAO mensuel |
| Taux de fréquence accidents       | Par 100 000 heures-homme | ≤ 0,40 | Rapport HSE mensuel  |
| Soumission données pont-bascule   | Avant 06h30 quotidien    | 100 %  | Journal système IT   |

5.3 La performance est examinée lors de la Réunion d'Examen des Opérations (REO) tenue avant le 5 de chaque mois. Deux mois consécutifs sous un seuil d'IPC déclenchent un Avis d'Amélioration. Le défaut de redressement dans 45 jours constitue un Manquement de Performance.

## 6. PRIX DU CONTRAT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

### 6.1 Structure du Tarif de Base

| Composante de Coût             | Pondération  | Tarif de Base (€/MT) | Valeur Annuelle (€) | Indice                             |
|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Main-d'œuvre (tout compris)    | 38 %         | €94,49               | €7 030 000          | IPCH France (INSEE)                |
| Carburant / GNR                | 22 %         | €54,70               | €4 070 000          | UFIP – Prix GNR France             |
| Équipements et Pièces          | 23 %         | €57,19               | €4 255 500          | IPP Machines industrielles (INSEE) |
| Consommables et Frais Généraux | 7 %          | €17,41               | €1 295 000          | IPP Produits industriels (INSEE)   |
| Marge de Base Fixe             | 10 %         | €24,87               | €1 849 500          | Fixe – Non indexable               |
| <b>TARIF DE BASE TOTAL</b>     | <b>100 %</b> | <b>€248,65</b>       | <b>€18 500 000</b>  | Composite                          |

Note : Valeur annuelle : 62 000 MT/mois × 12 mois × €248,65/MT = €18 500 000. Les pondérations ont été établies lors d'un audit en livre ouverte réalisé en avril 2024.

### 6.2 Calcul de la Facture Mensuelle

Facture Mensuelle = (Tonnes Réelles × Tarif Indexé/MT) + Indemnisation d'Inactivité + Surestaries

Exemple de calcul – Mois 3 (août 2024) :

| Poste                                                             | Quantité     | Tarif      | Montant (€) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Traitement laitier – débit régulier                               | 61 450 MT    | €248,65/MT | €15 279 492 |
| Récupération métal (transfert – crédit Client)                    | 1 966 MT     | Néant      | —           |
| Indemnisation d'inactivité – arrêt four EAF (6 h, 3 porte-poches) | 18 h-machine | €520/h     | €9 360      |

|                                                                      |     |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|
| Surestaries – retard pont-roulant<br>Client (2 occurrences x 90 min) | 3 h | €780/h/véhicule | €2 340      |
| Sous-Total (HT)                                                      |     |                 | €15 291 192 |
| TVA 20 %                                                             |     |                 | €3 058 238  |
| TOTAL FACTURE TTC                                                    |     |                 | €18 349 430 |

6.3 Conditions de Paiement

Paiement de chaque Facture Mensuelle non contestée dans les 30 jours de réception, par virement SEPA sur :

- Banque : BNP Paribas, Agence Lyon Confluence
- Titulaire : Enviri Group AG – France Opérations
- IBAN : FR76 3000 4028 3700 0100 0000 000
- BIC : BNPAFRPPXXX

6.4 Intérêts de Retard

Conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce français, les intérêts de retard sont exigibles dès le lendemain de la date d'échéance, au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, soit 3 x 5,07 % = 15,21 % par an à la date du 1er mai 2024 (soit 0,0417 % par jour).

**Pénalité de Retard = Montant HT Dû x 15,21 % / 365 x Jours de Retard**

**Exemple : €500 000 en souffrance 20 jours → €500 000 x 15,21% / 365 x 20**

**= €4 167**

6.5 Garantie de Volume Minimum

**Paiement GVM = (Volume Minimum - Volume Réel) x Taux de Récupération des Coûts Fixes**

**Taux de Récupération des Coûts Fixes = €151,89/MT (main-d'œuvre + équipements fixes)**

Exemple : Volume réel = 44 000 MT (arrêt planifié prolongé) ; Minimum = 49 600 MT :

- Déficit = 49 600 – 44 000 = 5 600 MT
- Paiement GVM = 5 600 x €151,89 = €850 584

6.6 Frais de Mobilisation

Le Client a versé EUR 950 000 de frais de mobilisation non remboursables le 6 mai 2024. Ces frais sont déduits des Factures Mensuelles à raison de EUR 158 333 par mois sur les Mois 1 à 6 (juin à novembre 2024).

7. MÉCANISME D'INDEXATION DES PRIX

7.1 Objectif

La présente Clause 7 établit un mécanisme multi-indiciel fondé sur les indices officiels français et européens (INSEE, UFIP, Eurostat) pour ajuster périodiquement le Tarif de Base en fonction de l'évolution réelle des coûts, dans les limites des plafonds et planchers annuels convenus, garantissant ainsi l'équilibre économique du Contrat sur six ans.

7.2 Formule Maîtresse d'Indexation

$$\begin{aligned} \text{Tarif Indexé (AR}_t\text{)} &= L_0 \times WL \times (IPCH\_t / IPCH\_0) \\ &\quad + F_0 \times WF \times (GNR\_t / GNR\_0) \\ &\quad + E_0 \times WE \times (IPP\_t / IPP\_0) \\ &\quad + K_0 \times WK \times (IPP\_t / IPP\_0) \\ &\quad + BR_0 \end{aligned}$$

Définitions des Variables

| Variable        | Description                                | Valeur de Base (mars 2024) | Source                   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| L <sub>0</sub>  | Composante main-d'œuvre du tarif de base   | €94,49/MT                  | Annexe A                 |
| WL              | Pondération main-d'œuvre                   | 38 % (0,38)                | Annexe A                 |
| IPCH_0          | IPCH France de base (INSEE, base 2015=100) | 115,4                      | INSEE bulletin mensuel   |
| IPCH_t          | IPCH France du mois de révision            | Publication courante       | INSEE                    |
| F <sub>0</sub>  | Composante carburant du tarif de base      | €54,70/MT                  | Annexe A                 |
| WF              | Pondération carburant                      | 22 % (0,22)                | Annexe A                 |
| GNR_0           | Prix de base du GNR (UFIP)                 | €1,78/litre                | UFIP bulletin mensuel    |
| GNR_t           | Prix GNR du mois de révision               | Publication UFIP           | UFIP / Ministère Énergie |
| E <sub>0</sub>  | Composante équipement du tarif de base     | €57,19/MT                  | Annexe A                 |
| WE              | Pondération équipement                     | 23 % (0,23)                | Annexe A                 |
| IPP_0           | IPP Machines industrielles de base (INSEE) | 128,6                      | INSEE bulletin mensuel   |
| IPP_t           | IPP du mois de révision                    | Publication courante       | INSEE                    |
| K <sub>0</sub>  | Composante consommables du tarif de base   | €17,41/MT                  | Annexe A                 |
| WK              | Pondération consommables                   | 7 % (0,07)                 | Annexe A                 |
| BR <sub>0</sub> | Tarif de Base Fixe (non indexable)         | €24,87/MT                  | Annexe A                 |

7.3 Pondérations et Sensibilité

| Composante    | Pondération | Tarif Base (€/MT) | Valeur Annuelle (€) | Impact 1% Indice (€/MT) |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Main-d'œuvre  | 38 %        | €94,49            | €7 030 000          | €0,9449                 |
| Carburant GNR | 22 %        | €54,70            | €4 070 000          | €0,5470                 |
| Équipements   | 23 %        | €57,19            | €4 255 500          | €0,5719                 |
| Consommables  | 7 %         | €17,41            | €1 295 000          | €0,1741                 |
| Marge Fixe    | 10 %        | €24,87            | €1 849 500          | Néant                   |
| TOTAL         | 100 %       | €248,65           | €18 500 000         | €2,2379 composite       |

7.4 Mécanisme de Bande Morte

Aucun ajustement n'est effectué si la variation nette du Tarif Indexé est inférieure à 2,5 % (Seuil de Bande Morte, plus bas qu'en Inde en raison de l'environnement inflationniste européen structurellement plus stable). Au-delà de ce seuil, l'ajustement intégral s'applique.

| Variation de l'Indice (%)       | Traitement                                  | Exemple (base 62 000 MT/mois)          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| < 2,5 % (dans la Bande Morte)   | Pas d'ajustement                            | Tarif reste €248,65/MT                 |
| 2,5 % à 4,0 %                   | Ajustement intégral                         | Jusqu'à €9,95/MT supplémentaires       |
| > 4,0 % jusqu'au Plafond Annuel | Ajustement intégral sous réserve du plafond | Voir Clause 7.6                        |
| Dépasse le Plafond Annuel       | Plafonné                                    | Maximum indexation appliqué            |
| < -2,5 % (à la baisse)          | Ajustement intégral à la baisse             | Plancher annuel protège le Prestataire |

7.5 Fréquence de Révision

| Indice                                    | Fréquence                               | Date de Référence                          | Source                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| IPCH France (INSEE)                       | Trimestrielle (mars, juin, sept., déc.) | T-2 mois par rapport à la date de révision | INSEE – note rapide           |
| IPP Machines industrielles (INSEE)        | Semestrielle (juin et déc.)             | Données du mois M-2                        | INSEE bulletin mensuel        |
| Prix GNR / Gazole non routier             | Mensuelle                               | 1er de chaque mois                         | UFIP – Ministère de l'Énergie |
| Modification Législative / Extraordinaire | Selon déclenchement                     | Dans les 45 jours                          | Journal officiel / DREAL      |

Note : Le GNR fait l'objet d'une révision mensuelle en raison de la forte exposition aux marchés pétroliers mondiaux. L'IPCH trimestriel reflète la pratique française des accords salariaux dans le secteur de la métallurgie.

7.6 Plafonds et Planchers Annuels

| Composante                  | Plafond Annuel  | Plancher Annuel | Commentaire                                     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Main-d'œuvre (IPCH)         | + 6,5 % par AC  | – 1,5 % par AC  | Aligné sur les Accords de Branche métallurgie   |
| Carburant GNR               | + 12,0 % par AC | – 6,0 % par AC  | Reflète la volatilité des marchés pétroliers UE |
| Équipements (IPP)           | + 5,5 % par AC  | – 1,5 % par AC  | Inflation machines industrielles françaises     |
| Consommables (IPP)          | + 6,0 % par AC  | – 1,5 % par AC  | Matières premières industrielles                |
| Marge Fixe                  | Nul – Fixe      | Nul – Fixe      | Non indexable par conception                    |
| Plafond Composite (pondéré) | ~ +7,2 % par AC | ~ –2,5 % par AC | Moyenne indicative pondérée                     |

7.7 Exemple Concret A — Indexation Main-d'Œuvre (Révision AC2, juin 2025)

Scénario : L'IPCH France passe de 115,4 (mars 2024) à 122,8 (mars 2025)

| Paramètre                      | Valeur                 | Calcul                                        |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| IPCH de Base (IPCH_0)          | 115,4                  | Fixé à la Date de Commencement                |
| IPCH Actuel (IPCH_t)           | 122,8                  | Publication INSEE, mars 2025                  |
| Variation de l'IPCH            | + 7,4 points           | 122,8 – 115,4                                 |
| Variation de l'IPCH en %       | + 6,41 %               | 7,4 / 115,4 × 100                             |
| Test de Bande Morte (2,5 %)    | Dépassée               | 6,41 % > 2,5 % → ajustement déclenché         |
| Test du Plafond Annuel (6,5 %) | Légèrement dépassé     | 6,41 % < 6,5 % → ajustement INTÉGRAL autorisé |
| Tarif Main-d'Œuvre Indexé      | €94,49 × (122,8/115,4) | = €94,49 × 1,0641 = €100,54/MT                |
| Augmentation Main-d'Œuvre      | + €6,05/MT             | €100,54 – €94,49                              |
| Impact mensuel (62 000 MT)     | + €375 100/mois        | €6,05 × 62 000                                |
| Impact annuel                  | + €4 501 200/an        | €375 100 × 12                                 |

Ajustement Main-d'Œuvre (Annuel) =  $L_0 \times WL \times ((IPCH\_t - IPCH\_0) / IPCH\_0) \times \text{Volume Annuel}$

= €94,49 × 0,38 × (7,4 / 115,4) × 744 000 MT

= €94,49 × 0,38 × 0,06412 × 744 000 = €1 712 342 [Indexation Annuelle AC2]

7.8 ESCALADE DU CARBURANT GNR — MÉCANISME COMPLET

7.8.1 Pourquoi le GNR fait l'objet d'un Traitement Distinct

Le Gazole Non Routier (GNR) représente 22 % du Prix du Contrat et constitue la composante de coût la plus volatile, soumise à des révisions mensuelles par l'UFIP (Union Française des Industries Pétrolières) sur la base des prix mondiaux du pétrole brut, des marges de raffinage, des politiques

fiscales françaises (TICPE) et des fluctuations de change EUR/USD. Contrairement à la main-d'œuvre (révision trimestrielle) ou aux équipements (révision semestrielle), le prix du GNR peut évoluer significativement d'un mois à l'autre, rendant la répercussion mensuelle indispensable pour éviter que le Prestataire n'absorbe un risque carburant disproportionné. Le mécanisme GNR est donc révisé mensuellement, indépendamment des autres indices.

7.8.2 Formule d'Escalade du Carburant — Spécification Complète

Ajustement GNR (€/MT) = F<sub>0</sub> × WF × MIN[(GNR<sub>t</sub> - GNR<sub>0</sub>) / GNR<sub>0</sub>, Plafond 12%]

Où :

F<sub>0</sub> = Tarif de base carburant = €54,70/MT (22% de €248,65/MT)

WF = Pondération carburant = 0,22

GNR<sub>0</sub> = Prix de base GNR UFIP = €1,78/litre (1er mai 2024)

GNR<sub>t</sub> = Prix GNR UFIP au 1er de chaque Mois de Révision

Plafond = +12% max / an | Plancher = -6% max / an

Le Tarif Carburant Ajusté par MT est calculé comme suit :

Tarif Carburant Ajusté = F<sub>0</sub> × (GNR<sub>t</sub> / GNR<sub>0</sub>) [sous réserve du Plafond Annuel]

7.8.3 Référence et Vérification du Prix GNR

Le prix GNR utilisé pour chaque révision mensuelle est :

- (a) Le prix de vente TTC du Gazole Non Routier (GNR, code douanier NC 2710 19 43) publié par l'UFIP dans son bulletin mensuel des prix pétroliers, pour la région Rhône-Alpes, au 1er de chaque mois civil ;
- (b) En cas d'indisponibilité du bulletin UFIP au 1er, le prix du dernier jour ouvré précédent s'applique ;
- (c) Le prix inclut toutes les taxes applicables (TICPE, TVA non récupérable sur GNR hors route) ;
- (d) En cas de litige sur le prix de référence, la moyenne des prix publiés par l'UFIP et le Ministère de la Transition Énergétique fait foi.

7.8.4 Exemple Concret A — Révision Mensuelle Standard (Octobre 2024)

Scénario : Prix GNR passe de €1,78/L (Base) à €2,04/L — hausse de 14,61 %

| Paramètre                            | Valeur       | Calcul                                       |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Prix de Base GNR (GNR <sub>0</sub> ) | €1,78/litre  | Fixé au 1er mai 2024                         |
| Prix GNR Actuel (GNR <sub>t</sub> )  | €2,04/litre  | UFIP bulletin oct. 2024 – Région Rhône-Alpes |
| Augmentation du Prix                 | +€0,26/litre | €2,04 – €1,78                                |
| Variation en %                       | +14,61%      | €0,26 / €1,78 × 100                          |
| Test de Bande Morte (2,5%)           | Dépassée     | 14,61% > 2,5% → ajustement mensuel déclenché |
| Test Plafond Annuel (12,0%)          | DÉPASSÉ      | 14,61% > 12,0% → PLAFONNÉ à 12,0%            |

|                                    |                                 |                                              |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Consommation mensuelle GNR         | ~89 000 litres                  | Pour 62 000 MT de débit à pleine utilisation |
| Coût GNR Additionnel Sans Plafond  | 89 000 x €0,26 = €23 140        | Non payable — illustratif                    |
| Ajustement Plafonné (€54,70 x 12%) | €6,56/MT                        | Maximum AC1 appliqué                         |
| Tarif Carburant Révisé             | €54,70 + €6,56 = €61,26/MT      | Tarif effectif                               |
| Ajustement Facture Mensuelle       | +€6,56 x 62 000 = +€406 720     | Impact mensuel (plafonné)                    |
| Économie Client grâce au Plafond   | €23 140 – €406 720/62 000 = n/a | Voir note                                    |

$$\begin{aligned} \text{Ajustement GNR (Mensuel)} &= F_0 \times WF \times \text{MIN}[(GNR\_t - GNR\_0)/GNR\_0, \text{Plafond } 12\%] \times \text{Volume} \\ &= €54,70 \times 0,22 \times \text{MIN}[14,61\%, 12\%] \times 62\,000 \\ &= €54,70 \times 0,22 \times 0,12 \times 62\,000 = €89\,548/\text{mois (plafonné)} \end{aligned}$$

Note : Sans le plafond de 12%, l'ajustement aurait été : €54,70 x 0,22 x 14,61% x 62 000 = €108 929/mois. Le plafond protège le Client à hauteur de €19 381/mois, soit €232 572/an.

7.8.5 Exemple Concret B — Plafond Annuel Déjà Consommé (Février 2026)

Scénario : Nouveau pic GNR à €2,25/L alors que le plafond AC2 est déjà en partie utilisé

| Paramètre                                       | Valeur                                   | Calcul                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tarif GNR Précédent (oct. 2025, après révision) | €61,26/MT                                | Issu de l'Exemple A                       |
| Consommation Plafond AC1 déjà utilisée          | 12,0% de GNR_0 = €1,78 x 1,12 = €1,994/L | Taux maximum AC1 épuisé                   |
| GNR_t Février 2026                              | €2,25/litre                              | UFIP bulletin fév. 2026                   |
| Variation depuis GNR_0 (base)                   | (2,25-1,78)/1,78 = +26,4%                | Très au-delà du plafond cumulé            |
| Plafond AC2 (12% depuis GNR au 1er juin 2025)   | GNR base AC2 = €2,00/L x 1,12 = €2,24/L  | Nouveau base AC2 après révision juin 2025 |
| GNR_t plafonné pour AC2                         | €2,24/litre (≈ €2,25 mais capé)          | Plafonné car €2,25 > €2,24                |
| Tarif Carburant Révisé (AC2 plafonné)           | €54,70 x (2,24/1,78) = €68,82/MT         | Maximum AC2                               |
| Ajustement cumulé depuis Base                   | +€14,12/MT                               | €68,82 – €54,70                           |
| Impact mensuel (62 000 MT)                      | +€875 440/mois                           | €14,12 x 62 000 MT                        |

7.8.6 Déflation du GNR — Ajustement à la Baisse

Le mécanisme d'escalade du GNR fonctionne symétriquement. Lorsque le prix du GNR baisse, le Client bénéficie d'un Tarif Ajusté réduit, dans la limite du Plancher Annuel de -6% :

$$\text{Ajustement GNR à la Baisse} = F_0 \times WF \times \text{MIN}[(GNR\_0 - GNR\_t)/GNR\_0, \text{Plancher } 6\%]$$

**Exemple : GNR tombe de €1,78 (Base) à €1,58/L (Mois 8) :**  
**Variation = (1,78 - 1,58) / 1,78 = 11,24% – dépasse le Plancher de 6%**  
**Ajustement Plafonné à la Baisse = €54,70 × 0,22 × 6% = €0,72/MT de réduction**  
**Économie Mensuelle Client = €0,72 × 62 000 MT = €44 640/mois**

*Note : Le plancher de -6% protège le Prestataire : même si le GNR chute fortement, ses coûts fixes liés aux équipements à motorisation diesel (entretien, amortissement, lubrifiants) ne disparaissent pas proportionnellement.*

7.8.7 Matrice de Sensibilité — Scénarios de Prix GNR

| Scénario GNR                         | GNR_t (€/L) | Variation vs Base         | Ajustement Tarif    | Impact Mensuel (62 000 MT) | Impact      |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| Forte déflation (plancher)           | €1,67       | -6% (plancher)            | -€0,72/MT           | -€44 640                   | -€535 6     |
| Légère baisse (dans la bande morte)  | €1,74       | -2,2% (bande morte)       | €0                  | Nul                        | Nul         |
| Base — sans changement               | €1,78       | 0%                        | Nul                 | Nul                        | Nul         |
| Hausse modérée (dans la bande morte) | €1,82       | +2,2% (bande morte)       | €0                  | Nul                        | Nul         |
| Hausse standard                      | €2,04       | +14,6% → plafonné 12%     | +€6,56/MT           | +€406 720                  | +€4 880     |
| Forte hausse (plafond)               | €2,25       | +26,4% → plafonné 12%     | +€6,56/MT (max AC1) | +€406 720 (max)            | +€4 880     |
| Hausse extrême                       | €2,80       | +57% → plafond strict 12% | +€6,56/MT (cap)     | +€406 720 (cap)            | +€4 880 cap |

7.9 Exemple Concret C — Impact IPP sur Équipements et Consommables (Révision AC3, juin 2026)

Scénario : IPP Machines industrielles passe de 128,6 (mars 2024) à 139,4 (mars 2026)

| Paramètre                         | Valeur       | Calcul                            |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| IPP de Base (IPP_0)               | 128,6        | Fixé en mars 2024                 |
| IPP Actuel (IPP_t)                | 139,4        | INSEE publication mars 2026       |
| Variation IPP                     | +10,8 points | 139,4 - 128,6                     |
| Variation IPP en %                | +8,40 %      | 10,8 / 128,6 × 100                |
| Test Bande Morte (2,5 %)          | Dépassée     | 8,40 % > 2,5 %                    |
| Test Plafond Équipement (5,5 %)   | DÉPASSÉ      | 8,40 % > 5,5 % → PLAFONNÉ à 5,5 % |
| Test Plafond Consommables (6,0 %) | DÉPASSÉ      | 8,40 % > 6,0 % → PLAFONNÉ à 6,0 % |

|                                    |                 |                                        |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Ajustement Équipement (plafonné)   | €57,19 × 5,5 %  | = €3,15/MT                             |
| Ajustement Consommables (plafonné) | €17,41 × 6,0 %  | = €1,04/MT                             |
| Ajustement Combiné                 | + €4,19/MT      | Impact mensuel : +€259 780 à 62 000 MT |
| Impact Annuel (plafonné)           | + €3 117 360/an | €4,19 × 62 000 × 12                    |

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Équipements} &= E_0 \times WE \times \text{MIN}[(IPP\_t - IPP\_0)/IPP\_0, \text{Plafond } 5,5\%] \\ &= €57,19 \times 0,23 \times \text{MIN}[8,40\%, 5,5\%] = €57,19 \times 0,23 \times 0,055 = €0,724/\text{MT} \end{aligned}$$

7.10 Mécanisme Élargi — Répercussion des Indices Gouvernementaux Français

7.10.1 Formule IPCH (Main-d'Œuvre)

$$\text{Ajustement IPCH (€/MT)} = L_0 \times WL \times \text{MIN}[(IPCH\_t - IPCH\_0) / IPCH\_0, \text{Plafond } 6,5\%]$$

7.10.2 Formule GNR / Carburant

$$\text{Ajustement GNR (€/MT)} = F_0 \times WF \times \text{MIN}[(GNR\_t - GNR\_0) / GNR\_0, \text{Plafond } 12,0\%]$$

7.10.3 Formule IPP Équipements et Consommables

$$\text{Ajustement IPP (€/MT)} = (E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}[(IPP\_t - IPP\_0) / IPP\_0, \text{Plafond applicable}]$$

7.10.4 Formule Totale de Répercussion des Indices Gouvernementaux

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Total} &= \text{Ajustement IPCH} + \text{Ajustement GNR} + \text{Ajustement IPP} \\ &= [L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta IPCH\%, 6,5\%)] + [F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta GNR\%, 12\%)] \\ &\quad + [(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta IPP\%, 5,5\% - 6,0\%)] \end{aligned}$$

7.11 Exemple D — Effet en Cascade d'une Hausse Simultanée IPCH + GNR (Facture de novembre 2025)

| Étape de Construction du Tarif                   | Composante (€/MT)              | Total Cumulé (€/MT) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Tarif de Base AC1                                | —                              | €248,65             |
| + Ajustement IPCH (AC2, juin 2025)               | + €6,05                        | €254,70             |
| + Ajustement GNR (mensuel, nov. 2025 – plafonné) | + €6,56                        | €261,26             |
| + Ajustement IPP (AC2, déc. 2025)                | + €2,18                        | €263,44             |
| Marge Fixe (inchangée)                           | Comprise dans le tarif de base | —                   |
| <b>TARIF INDEXÉ NOVEMBRE 2025</b>                |                                | <b>€263,44/MT</b>   |

|                                     |  |                                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Augmentation nette vs Tarif de Base |  | + €14,79/MT (+5,95 %)             |
| Facture Mensuelle à 62 000 MT (HT)  |  | €16 333 280                       |
| Impact Annualisé (x12)              |  | €195 999 360 vs €222 000 000 base |

Note : La hausse combinée IPCH + GNR + IPP de 5,95 % en 18 mois démontre que les plafonds annuels protègent efficacement le Client : sans plafonnement, l'impact aurait été de +7,8 %, soit €19,4/MT supplémentaires.

7.12 Tableau Récapitulatif des Formules Déclenchées par les Publications Gouvernementales

| Publication Gouvernementale         | Formule Déclenchée                                                                    | Plafond                                | Composante Affectée             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| IPCH mensuel INSEE                  | $L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPCH} \%, 6,5 \%)$                      | 6,5 %/an                               | Main-d'œuvre                    |
| Prix GNR mensuel UFIP               | $F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta \text{GNR} \%, 12 \%)$                        | 12 %/an                                | Carburant                       |
| IPP semestriel INSEE                | $(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta \text{IPP} \%, 5,5 - 6 \%)$ | 5,5 %/an (équip.) 6 %/an (consom.)     | Équipements & Consommables      |
| SMIC / CCN Métallurgie              | Réclamation Modification Législative si excès                                         | Sans plafond (sous réserve résolution) | Main-d'œuvre (excès uniquement) |
| Taxe énergétique / CSPE             | Réclamation Modification Législative                                                  | Sans plafond                           | Carburant (excès uniquement)    |
| Nouveau prélèvement environnemental | Réclamation Modification Législative                                                  | Sans plafond                           | Composante directement affectée |

7.13 Projection Six Ans (Scénario Modéré – Inflation européenne 3–5 % p.a.)

| Année Contractuelle | IPCH (mars) | GNR (€/L) | IPP   | Tarif Indexé (€/MT) | Valeur Annuelle (€) | vs. B           |
|---------------------|-------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|
| AC1 (Base – 2024)   | 115,4       | €1,78     | 128,6 | €248,65             | €18 500 000         | Référ           |
| AC2 (2025)          | 122,8       | €1,94     | 132,8 | €263,44             | €19 583 616         | +5,86           |
| AC3 (2026)          | 129,6       | €2,04     | 139,4 | €275,12             | €20 468 928         | +10,6           |
| AC4 (2027)          | 136,0       | €2,12     | 144,2 | €284,93             | €21 198 768         | +14,6           |
| AC5 (2028)          | 141,8       | €2,20     | 148,8 | €293,47             | €21 833 784         | +18,0           |
| AC6 (2029)          | 147,2       | €2,25     | 152,9 | €300,18             | €22 333 392         | +20,7           |
| Total 6 ans         |             |           |       |                     | €123 918 488        | +11,6 moy. comp |

Note : Cette projection est illustrative. Les ajustements réels résulteront des indices publiés par l'INSEE et l'UFIP à chaque Date de Révision. La valeur totale de €123,9 millions sur 6 ans reflète l'exposition estimée du Client sous hypothèse d'inflation modérée.

## 8. TAXES ET PRÉLÈVEMENTS STATUTAIRES

8.1 Les prix sont exprimés hors taxes. La TVA (20 %) est facturée en sus. Les cotisations sociales françaises sont à la charge du Prestataire (employeur : charges URSSAF env. 45 % du salaire brut).

8.2 Retenue à la source : non applicable entre sociétés françaises. Les déclarations fiscales (TVA, IS) incombent à chaque Partie pour ses propres obligations.

## 9. GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

9.1 Garantie bancaire BNP Paribas (BNP/BG/2024/ENV/00217) de EUR 1 850 000 (10 % de la Valeur Annuelle) remise le 9 mai 2024. Validité : jusqu'au 30 novembre 2030 (6 mois après l'expiration).

9.2 Renouvellement automatique à chaque renouvellement du Contrat. Non-renouvellement 30 jours avant l'expiration autorise le Client à prélever sur la garantie.

9.3 Montant à restaurer dans les 10 Jours Ouvrables après tout prélèvement partiel.

## 10. PERSONNEL

10.1 Effectif minimal de 210 employés sur trois équipes de 8 heures. Minimum 65 employés par équipe pour les opérations de laitier, plus la supervision.

10.2 Conformité au Code du travail français, à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et aux accords d'entreprise applicables. Salaire minimum : SMIC à EUR 11,65/h brut au 1er janvier 2024 (soit EUR 1 766,92/mois brut).

10.3 Le Prestataire est l'employeur de l'ensemble du personnel déployé et est seul responsable vis-à-vis de l'Inspection du Travail, de l'URSSAF et de la CARSAT.

## 11. ÉQUIPEMENTS

11.1 Déploiement de 15 équipements lourds et 18 équipements annexes (voir Annexe B). Disponibilité minimale globale : 88 % des heures programmées.

11.2 Rapports GMAO trimestriels (format SAP PM). Équipements critiques de secours disponibles sur Site dans les 5 heures.

## 12. SOUS-TRAITANCE

12.1 Sous-traitants approuvés à la Date d'Entrée en Vigueur : M/s Rhône Terrassements SAS (excavation complémentaire) ; M/s Électricité Industrielle Lyon (maintenance électrique des séparateurs).

## 13. SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D'URGENCE

13.1 Système de gestion HSE conforme à la norme ISO 45001:2018 et aux réglementations ATEX applicables (Directive 2014/34/UE). Plan de Sécurité Spécifique au Site (ENV/BBC/SSSP/001, 14 mai 2024) approuvé.

| Indicateur HSE                      | Cible                                | Conséquence en Cas de Manquement                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taux d'accidents mortels            | Zéro                                 | Suspension immédiate ; enquête ; amende contractuelle EUR 300 000 |
| Taux de fréquence AAT               | ≤ 0,40 par 100 000 h                 | Manquement de Performance si > 0,65 sur un trimestre              |
| Taux de signalement quasi-accidents | 100 % dans les 24 h                  | EUR 15 000 par quasi-accident non signalé                         |
| Conformité EPI                      | ≥ 97 % (audits aléatoires)           | EUR 2 500 par personne non conforme                               |
| Disponibilité extincteurs           | Contrôle mensuel + certificat annuel | Ordre d'arrêt de travail                                          |

## 14. CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

14.1 Respect des limites de concentration en poussières ( $PM_{10} \leq 100 \mu g/m^3$  ;  $PM_{2,5} \leq 50 \mu g/m^3$ ) conformément à l'arrêté préfectoral du Rhône en vigueur. Deux (2) suppresseurs de poussière (citernes de 12 000 L chacune) sur circuit continu.

14.2 Rapports mensuels de conformité environnementale soumis à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 10 de chaque mois.

## 15. ASSURANCES

| Type de Police                       | Assureur       | N° Police              | Plafond de Couverture                             | Exp      |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Responsabilité Civile Générale       | AXA France     | AXA/RCG/2024/ENV/FR001 | €50M par sinistre / €100M cumulé annuel           | 31 n 202 |
| Dommages aux Équipements (TRE)       | Allianz France | ALZ/TRE/2024/ENV/FR002 | Valeur à neuf de tous les équipements (est. €24M) | 31 n 202 |
| Accidents du Travail / Maladie Prof. | MAAF Pro       | MAAF/AT/2024/ENV/FR003 | Selon Code SS – surcomplémentaire €2M/personne    | 31 n 202 |
| RC Automobile                        | Groupama       | GRP/RCA/2024/ENV/FR004 | Selon Code de la route – illimité tiers           | 31 n 202 |
| RC Professionnelle                   | Covéa          | COV/RCP/2024/ENV/FR005 | €8M par sinistre / €16M annuel                    | 31 n 202 |

## 16. PERMIS ET LICENCES

16.1 Le Prestataire a obtenu les autorisations suivantes à la Date de Commencement : Déclaration DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Réf. DREAL/LYN/CTO/2024/112) ; Enregistrement URSSAF Rhône (n° 6901-2024-ENV-001) ; Permis de conduire européens (catégorie C/CE) pour tous les conducteurs de porte-poches ; Licences de transport ATEX pour les zones à risque de l'aciérie. Toutes les autorisations sont renouvelées annuellement avant le 30 avril de chaque Année Contractuelle.

## 17. SURESTARIES

17.1 Les tarifs de surestaries suivants s'appliquent lorsque des retards imputables au Client laissent les ressources du Prestataire inactives au-delà du délai de grâce indiqué :

| Catégorie de Ressource             | Tarif de Surestaries | Délai de Grâce             | Base de la Réclamation            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Véhicule Porte-Poches (150 MT SWL) | €780/h               | 35 min par cycle           | Journal quotidien des trajets GPS |
| Écrémeur EAF (thermique)           | €520/h               | 15 min par coulée          | Journal équipe + horodatage CCTV  |
| Grue / Excavatrice                 | €690/h               | 20 min par appel           | Journal de l'opérateur            |
| Installation de Concassage         | €1 100/h             | 50 min par cycle programmé | Journal GMAO                      |
| Main-d'œuvre (équipe de 10)        | €950/h               | 30 min par occurrence      | Présence + journal d'équipe       |

## 18. DÉPENDANCES DU CLIENT

18.1 Les dépendances minimales ci-après sont requises pour que le Prestataire puisse exécuter ses obligations : (a) Eau de refroidissement industrielle — minimum 350 m³/h à 3 bars, 24h/7j, aux collecteurs des 8 fosses ; (b) Électricité — 660 V, triphasé, 50 Hz, minimum 1 200 kVA répartis sur 8 tableaux de distribution ; (c) Pont-roulant du Client pour les mouvements de poches disponible dans les 35 minutes suivant la demande du Prestataire ; (d) Calendrier hebdomadaire de coulée transmis avant le jeudi 17h00 pour la semaine suivante ; (e) Livraison de GNR sur le Site selon les quantités indiquées à l'Annexe A.2.

## 19. SUSPENSION DES SERVICES

19.1 Suspension par le Client : Le Client peut suspendre les Services, en tout ou en partie, moyennant un préavis écrit d'au moins sept (7) jours. Pendant la suspension : (a) tous les montants non contestés dus jusqu'à la date de suspension restent exigibles ; (b) l'Indemnisation d'Inactivité (Clause 22) court à compter du deuxième jour de suspension ; (c) les coûts documentés de reprise sont à la charge du Client.

19.2 Suspension par le Prestataire : Le Prestataire peut suspendre les Services après trente (30) jours de préavis écrit si le Client n'a pas réglé deux (2) Factures Mensuelles non contestées consécutives.

## 20. FORCE MAJEURE

### 20.1 Définition et Événements Qualifiants

Constituent des cas de Force Majeure au sens du présent Contrat et de l'article 1218 du Code civil français, les événements réunissant les trois critères cumulatifs suivants : (i) extériorité — le fait est étranger à la volonté de la Partie concernée ; (ii) imprévisibilité — au moment de la conclusion du

Contrat, l'événement ne pouvait raisonnablement être anticipé ; (iii) irrésistibilité — ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Sont notamment qualifiants :

- (a) Catastrophes naturelles :** Séisme, inondation, tempête, cyclone, foudre, éruption volcanique, avalanche, ou tout autre phénomène météorologique d'une intensité exceptionnelle affectant le Site ou les chaînes d'approvisionnement essentielles ;
- (b) Conflits armés et troubles civils :** Guerre (déclarée ou non), invasion, conflit armé, terrorisme, sabotage, insurrection, révolution, coup d'État militaire ou troubles civils d'une ampleur telle qu'ils empêchent les opérations sécurisées sur le Site ;
- (c) Décisions gouvernementales :** Ordonnances, embargos, sanctions, réquisitions d'équipements ou directives réglementaires légalement contraignantes qui empêchent directement l'exécution — sous réserve que ces mesures ne résultent pas du non-respect par la Partie concernée de ses propres obligations légales ;
- (d) Pandémie / Épidémie :** Pandémie ou épidémie déclarée par le Gouvernement français ou l'Organisation Mondiale de la Santé, ou directives préfectorales imposant la fermeture des installations industrielles ;
- (e) Action industrielle nationale :** Grèves générales ou nationales ne résultant pas directement des pratiques de l'une ou l'autre des Parties.

## 20.2 Exclusions Expresses

Les événements suivants ne constituent PAS des cas de Force Majeure :

- La hausse du prix du GNR ou des matières premières — régie exclusivement par la Clause 7 ;
- La défaillance ou l'usure ordinaire des équipements du Prestataire ;
- La pénurie de main-d'œuvre liée aux conditions normales du marché du travail ;
- Les difficultés financières ou l'incapacité à obtenir des financements ;
- Les décisions commerciales internes du Client de réduire sa production ;
- La récession économique ou l'inflation générale (couverte par la Clause 7) ;
- Les défaillances informatiques relevant du contrôle raisonnable de la Partie concernée.

## 20.3 Obligations de Notification

La Partie invoquant la Force Majeure (la « Partie Affectée ») est tenue de :

- (a)** Notifier l'autre Partie par écrit dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la survenance de l'événement, en précisant : la nature et la cause de l'événement ; les obligations affectées ; la durée estimée ; les mesures d'atténuation engagées ;
- (b)** Fournir des preuves documentaires (rapports officiels, attestations météorologiques, décisions administratives) dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant la notification ;
- (c)** Transmettre des mises à jour hebdomadaires tout au long de la durée de l'événement ;
- (d)** Notifier la cessation de l'événement et la date de reprise dans les quarante-huit (48) heures.

## 20.4 Conséquences Financières pendant la Force Majeure

Pendant un événement de Force Majeure :

- (a)** L'obligation du Client de payer la Facture Mensuelle est suspendue au prorata des volumes non traités ;
- (b)** Aucune Indemnisation d'Inactivité (Clause 22) ni aucune Surestarie (Clause 17) n'est due ;
- (c)** Le Prestataire a droit au remboursement de ses coûts fixes documentés pour une durée maximale de trente (30) jours.

**Coût Fixe Journalier Force Majeure = Charges fixes main-d'œuvre  
(rétention 67%) + Loyer équipements**

= 210 salariés × 67% × Coût journalier moyen + Charges équipements fixes

Exemple : 210 × 67% × €233/j + €8 500/j charges équipements = €32 803/j

(max 30 jours)

20.5 Résiliation en cas de Force Majeure Prolongée

Si l'événement de Force Majeure perdure au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, chaque Partie peut résilier le Contrat par préavis de trente (30) jours. Lors d'une telle résiliation : (a) tous les montants non contestés pour les services accomplis jusqu'à la date de l'événement sont réglés sous quinze (15) Jours Ouvrables ; (b) le Prestataire perçoit les coûts documentés et raisonnables de démobilisation (relocalisation des équipements, obligations légales de licenciement, résiliation des sous-contrats) ; (c) aucune indemnité de résiliation anticipée (Clause 30) n'est due par l'une ou l'autre Partie ; (d) la Garantie de Bonne Exécution est libérée dans les trente (30) jours suivant la liquidation des comptes.

21. ARRÊTS PLANIFIÉS, MAINTENANCE ET INTERRUPTIONS DE PRODUCTION

21.1 Classification des Événements d'Arrêt

Les arrêts et événements de maintenance sont classifiés en quatre niveaux selon leur prévisibilité, chacun avec un protocole distinct :

| Type d'Arrêt                     | Définition                                                                 | Préavis Requis                                          | Indemnisation d'Inactivité                                  | Impact                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Niveau 1 – Arrêt Annuel Planifié | Maintenance annuelle programmée : revêtement four EAF, révision majeure    | Min. 30 jours ; calendrier annuel au 30 avril précédent | Néant pour les 10 premiers jours ; pleine IC dès le Jour 11 | GVM Jour 1             |
| Niveau 2 – Arrêt Court Planifié  | Maintenance courte planifiée : réparation électrode, vidange pont-roulant  | Min. 48 heures écrit                                    | Néant (PS optimise son planning)                            | GVM 49 60              |
| Niveau 3 – Panne Non Planifiée   | Panne soudaine du four EAF, disjonction électrique, défaillance équipement | Immédiat verbal + écrit sous 30 min                     | Pleine IC dès la 3e heure de l'événement                    | Pas d'événement Client |
| Niveau 4 – Force Majeure         | Catastrophe naturelle, décision gouvernementale — voir Clause 20           | 5 Jours Ouvrables                                       | Coût fixe de rétention uniquement (Clause 20.4)             | GVM la durée           |

21.2 Calendrier Annuel des Arrêts

Le Client remet au Prestataire un Calendrier Annuel des Arrêts de Maintenance pour chaque Année Contractuelle au plus tard le 30 avril de l'AC précédente. Le Calendrier doit indiquer : (a) la nature et la durée de chaque arrêt ; (b) le four ou l'installation concerné ; (c) l'impact estimé sur la production de laitier en MT/jour.

Pour les arrêts de Niveau 1 : (a) aucune Indemnisation d'Inactivité n'est due pour les dix (10) premiers jours calendaires de l'arrêt ; (b) à partir du Jour 11, l'Indemnisation d'Inactivité court aux tarifs de la Clause 22 ; (c) la GVM de la Clause 6.5 s'applique dès le Jour 1.

### 21.3 Protocole de Panne Non Planifiée du Four EAF

21.3.1 Obligation de Notification du Client : Dès toute panne non planifiée causant l'arrêt ou la réduction de la génération de laitier, le Client notifie le Responsable de Site du Prestataire (téléphone d'astreinte : +33 (0)4 XX XX XX XX) verbalement dans les trente (30) minutes, suivi d'une notification écrite dans les deux (2) heures précisant : la cause et la nature de la panne ; la durée estimée ; si les opérations partielles peuvent se poursuivre ; l'heure de reprise prévisible.

Déclenchement de l'Horloge d'Inactivité = Heure de Notification + 3 heures (Délai de Grâce)

Ressources Immobilisées = Ressources directement empêchées d'opérer par la panne

IC Journalière =  $\Sigma$  (Unités Immobilisées x Tarif Journalier d'Inactivité par Unité)

Exemple : Panne EAF à 10h00 → Horloge IC démarre à 13h00

3 porte-poches immobilisés x €520/h x 9 h = €14 040 (journée d'IC)

### 21.4 Coupures Électriques

21.4.1 Coupures Planifiées : Arrêts électriques notifiés au moins quarante-huit (48) heures à l'avance : aucune Indemnisation d'Inactivité pour les quatre (4) premières heures. Si la coupure planifiée excède la durée notifiée de plus de deux (2) heures, l'IC court à partir du dépassement.

21.4.2 Coupures Non Planifiées : Défaillances du réseau, déclenchements de sous-station ou pannes du système électrique du Client causant un arrêt des équipements pendant plus de deux (2) heures consécutives déclenchent l'IC aux tarifs de la Clause 22 à partir de la troisième heure.

IC Coupure Non Planifiée =  $\Sigma$  (Équipements Affectés x Tarif IC) x Heures au-delà du Délai de Grâce

Exemple : Coupure 4 heures, 3 concasseurs immobilisés (délai de grâce 2 h) :

3 x €640/h x (4-2) h = €3 840

### 21.5 Pénuries de Matières Premières

Si la production du Client tombe en dessous du Volume Minimum de 49 600 MT/mois en raison d'une pénurie de ferraille, de minerai de fer ou d'autres matières premières, les dispositions de la Garantie de Volume Minimum de la Clause 6.5 s'appliquent :

Paieement GVM = (49 600 MT - Volume Réel) x €151,89/MT (taux de récupération des coûts fixes)

Exemple : Volume réel 41 000 MT suite à une pénurie de ferraille :  
= (49 600 - 41 000) x €151,89 = €1 306 254 (paiement GVM mensuel)

## 22. INDEMNISATION D'INACTIVITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET DES MACHINES

### 22.1 Principe et Objectif

L'Indemnisation d'Inactivité (IC) est le mécanisme contractuel par lequel le Prestataire récupère ses coûts fixes non évitables durant les périodes où ses ressources déployées sont empêchées d'opérer par des événements imputables au Client (pannes, coupures électriques, retards de pont-roulant, restrictions d'accès). Il s'agit d'un mécanisme de récupération de coûts, non d'une pénalité. Les tarifs ci-dessous représentent les coûts incompressibles du Prestataire même à l'arrêt : salaires des opérateurs, charges de financement des équipements, primes d'assurance, et charges fixes de site.

L'IC NE S'APPLIQUE PAS à : (a) les événements de Force Majeure (Clause 20) ; (b) les arrêts planifiés dans les dix premiers jours (Clause 21) ; (c) les périodes où le Prestataire réduit volontairement son déploiement ; (d) les périodes imputables à la défaillance des équipements du Prestataire.

22.2 Barème des Tarifs d'Inactivité

| Catégorie de Ressource            | Tarif Actif Journalier | Tarif IC    | % du Tarif Actif | Seuil Minimum             |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Véhicule Porte-Poches 150 MT      | €4 680/jour            | €3 136/jour | 67%              | 3 h d'inactivité continue |
| Concasseur à Mâchoires 180 t/h    | €6 400/jour            | €4 288/jour | 67%              | 3 h d'inactivité continue |
| Concasseur à Cône 140 t/h         | €5 200/jour            | €3 484/jour | 67%              | 3 h d'inactivité continue |
| Excavatrice 55T                   | €3 100/jour            | €2 170/jour | 70%              | 3 h d'inactivité continue |
| Chargeuse 5,5 m³                  | €2 400/jour            | €1 680/jour | 70%              | 3 h d'inactivité continue |
| Opérateur Qualifié / Contremaître | €312/jour              | €218/jour   | 70%              | 3 h d'inactivité continue |
| Ouvrier Semi-Qualifié             | €218/jour              | €153/jour   | 70%              | 3 h d'inactivité continue |
| Écrémeur EAF (unité thermique)    | €2 800/jour            | €1 876/jour | 67%              | 3 h d'inactivité continue |

22.3 Exemple de Calcul d'Indemnisation d'Inactivité

Scénario : Panne non planifiée du four EAF-2 — durée 9 heures (08h00 à 17h00). Ressources affectées : 3 porte-poches, 2 excavateurs, 25 ouvriers (10 qualifiés + 15 semi-qualifiés). Délai de grâce : 3 heures.

- Heures IC facturables = 9 h – 3 h = 6 heures = 0,25 jour
- IC Porte-Poches : 3 × €3 136/j × 0,25 = €2 352
- IC Excavateurs : 2 × €2 170/j × 0,25 = €1 085
- IC Opérateurs Qualifiés : 10 × €218/j × 0,25 = €545
- IC Ouvriers Semi-Qualifiés : 15 × €153/j × 0,25 = €574
- \*\*IC Totale = €2 352 + €1 085 + €545 + €574 = €4 556\*\*

IC Totale = Σ (Ressource × Tarif IC/jour × Heures Facturables / 24)  
Plafond Mensuel Cumulé : IC mensuelle ≤ 15% du montant HT de la Facture Mensuelle  
Exemple : Facture HT €15 400 000 → Plafond IC = €2 310 000/mois

## 30. RÉSILIATION POUR CONVENANCE

### 30.1 Droit du Client à Résilier pour Convenance

Le Client peut résilier le présent Contrat pour tout motif (ou sans motif) en donnant un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours au Prestataire. Ce droit existe indépendamment de tout manquement du Prestataire. Compte tenu de la durée de six (6) ans du Contrat et des investissements significatifs de mobilisation consentis par le Prestataire, l'indemnité de résiliation anticipée est fixée à quatre (4) mois de Facture Mensuelle moyenne — supérieure à celle des contrats de durée standard.

### 30.2 Règlement Financier — Résiliation pour Convenance par le Client

| Composante du Règlement            | Base de Calcul                                       | Formule / Exemple                            | Plafond                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Factures Mensuelles Impayées       | Toutes factures non contestées à la date d'effet     | Montant total dû                             | Sans plafond                   |
| Facture Pro-Rata du Mois en Cours  | Services rendus dans le mois partiel                 | (Jours travaillés / Jours totaux) × Facture  | Sur volumes réels              |
| Indemnité de Résiliation Anticipée | 4 mois × Facture Mensuelle Moyenne                   | Moy. = $\Sigma$ des 6 dernières factures / 6 | Plafond : 4 mois seulement     |
| Coûts de Démobilisation Documentés | Relocalisation équipements, démontage, transport     | Coût réel + 10 % frais de gestion            | Plafond : EUR 950 000          |
| Indemnités Légales de Licenciement | Indemnités, préavis, soldes CPF/RTT des 210 salariés | Code du travail + CCN Métallurgie            | Entièrement à charge du Client |
| Résiliation Sous-Contrats Tiers    | Pénalités de résiliation, rupture de location        | Actuel documenté                             | Plafond : EUR 120 000          |

**Règlement Total Résiliation Convenance = Factures impayées + Pro-rata mois**  
**+ (Facture Mensuelle Moyenne × 4) + Démobilisation + Charges légales + Tiers**

**Exemple illustratif (résiliation à l'AC3, facture moy. €1 542 000/mois) :**  
**= €1 542 000 (impayée) + €771 000 (demi-mois) + €6 168 000 (4 mois)**  
**+ €680 000 (démob) + €420 000 (légal) = €9 581 000 règlement total**

## 31. RÉSILIATION POUR MANQUEMENT ET DROITS DE SORTIE

### 31.1 Droit du Client à Résilier pour Manquement du Prestataire

| Événement de Manquement                               | Délai de Remédiation        | Immédiat ou Différé        | Recours du Client                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Manquement substantiel d'une obligation contractuelle | 30 jours de mise en demeure | Après délai si non remédié | Encaisser la GB ; réclamer le différentiel de remplacement |

|                                                             |                                   |                                |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Trois (3) Manquements de Performance en 12 mois             | Aucun — déclenchement automatique | Immédiatement au 3e manquement | Encaisser la GB ; aucune indemnité de résiliation                      |
| Insolvabilité, liquidation judiciaire, procédure collective | Aucun                             | Immédiatement à l'ouverture    | Encaisser la GB ; conserver les équipements sur site                   |
| Fraude, dol ou comportement criminel                        | Aucun — tolérance zéro            | Immédiatement à la découverte  | Encaisser intégralement la GB ; poursuites civiles et pénales          |
| Abandon du Site (cessation > 5 jours sans FM)               | Mise en demeure 48 h              | Après 48 h si non reprise      | Encaisser la GB ; engager immédiatement un prestataire de remplacement |
| Violation grave des obligations légales envers les salariés | 7 jours pour plan de remédiation  | Après 7 j si plan inadéquat    | Encaissement partiel GB + plan d'amélioration obligatoire              |

31.2 Conséquences Financières — Résiliation pour Manquement du Prestataire

Récupération Manquement PS = Garantie Bancaire + Différentiel de Remplacement

Différentiel de Remplacement = (Tarif Nouveau PS - Tarif Contrat) × Volumes × 12 mois

Exemple : Nouveau PS facture €265/MT vs €248,65 contrat :  
= (€265 - €248,65) × 62 000 MT × 12 = €12 172 800 (dans la limite de responsabilité)

31.3 Droit du Prestataire à Résilier pour Manquement du Client

Le Prestataire peut résilier le Contrat moyennant un préavis de soixante (60) jours dans les cas suivants :

| Événement de Manquement Client                                                                          | Préavis                  | Délai de Remédiation      | Recours du PS                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Non-paiement de 3 Factures Mensuelles non contestées consécutives                                       | 30 jours mise en demeure | 30 jours pour régulariser | Suspension puis résiliation ; créances + intérêts            |
| Manquement substantiel du Client non remédié                                                            | 60 jours                 | 60 jours                  | Résiliation ; IC pour la période + coûts de sortie           |
| Insolvabilité du Client, procédure collective                                                           | Aucun — droit immédiat   | Aucun                     | Résiliation immédiate ; créances prioritaires                |
| Défaillance persistante dans la fourniture des utilités (> 10 jours oisifs/mois sur 3 mois consécutifs) | 30 jours                 | 30 jours                  | Résiliation ; réclamer la GVM pour toute la période affectée |

Lors d'une résiliation pour Manquement du Client, le Client paie dans les quinze (15) Jours Ouvrables : (a) toutes les factures non contestées majorées des intérêts légaux ; (b) une indemnité de résiliation de quatre (4) mois de Facture Mensuelle moyenne ; (c) l'intégralité des coûts de démobilisation documentés ; (d) toutes les obligations légales de licenciement des 210 salariés déployés. La Garantie Bancaire est libérée immédiatement.

## 23–36. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET GÉNÉRALES

---

23. Indemnités : Le Prestataire indemnise le Client pour blessures/décès/dommages imputables à sa négligence, non-conformités statutaires, contamination environnementale. Le Client indemnise le Prestataire pour sa propre négligence et les conditions dangereuses du Site.

24. Limitation de Responsabilité : Aucune responsabilité pour pertes indirectes ou consécutives. Plafond Prestataire : EUR 18 500 000 par AC (100% valeur annuelle). Plafond Client : EUR 37 000 000 (200%). Non applicable : décès, dol, fraude, factures impayées.

25. Confidentialité : Obligations pendant la Durée + 3 ans, conformément à la loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires.

26. Propriété Intellectuelle : PI préexistante du Prestataire lui reste propre. Licence non exclusive au Client pour les outputs du Site.

27. Droits d'Audit : Préavis de 5 Jours Ouvrables. Registres conservés 10 ans. Conformité RGPD (UE 2016/679).

28. Résolution des Différends : Niveau I – Direction Générale (15 JO) ; Niveau II – Médiation CMAP (60 jours) ; Niveau III – Arbitrage CCI Paris (3 arbitres). Sentence finale et contraignante.

29. Droit Applicable : Lois de la République française. Juridiction non arbitrale : Tribunal de Commerce de Paris.

32. Transition et Démobilisation : Plan de démobilisation soumis 90 jours avant l'expiration. Transfert de connaissances : 45 jours minimum. Au-delà : EUR 22 000/semaine à la charge du Client.

33–36. Survie des Clauses 1, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32. Notifications : Prestataire à 14 Rue de la Paix, Paris (france@enviri.com) ; Client à 3 Quai Anatole France, Lyon (approvisionnement@bbcsteel.fr). Cession soumise à accord écrit préalable. Accord Intégral ; modifications par écrit ; divisibilité ; exemplaires ; absence d'agence ou de société en participation.

EXÉCUTION

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé le présent Contrat à la date indiquée en première page.

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SIGNÉ pour le compte de<br>ENVIRI GROUP AG | SIGNÉ pour le compte de<br>BBC STEEL LIMITED |
| Signature                                  | Signature                                    |
| Nom : [●]                                  | Nom : [●]                                    |
| Titre : [●]                                | Titre : [●]                                  |
| Date : 1er mai 2024                        | Date : 1er mai 2024                          |

ANNEXE A – TARIFS DES SERVICES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A.1 Décomposition Tarifaire – AC1

| Composante    | Pond. | Tarif (€/MT) | Mensuel @ 62 000 MT (€) | Annuel (€)   | Indice         |
|---------------|-------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Main-d'œuvre  | 38 %  | €94,49       | €5 858 380              | €70 300 560  | IPCH FRI INSEE |
| Carburant GNR | 22 %  | €54,70       | €3 391 400              | €40 696 800  | UFIP PR GNR    |
| Équipements   | 23 %  | €57,19       | €3 545 780              | €42 549 360  | IPP Mac INSEE  |
| Consommables  | 7 %   | €17,41       | €1 079 420              | €12 953 040  | IPP Pro INSEE  |
| Marge Fixe    | 10 %  | €24,87       | €1 541 940              | €18 503 280  | Fixe           |
| TOTAL         | 100 % | €248,65      | €15 416 920             | €185 002 040 | Compos         |

Note : Valeur mensuelle calculée sur 62 000 MT x €248,65 = €15 416 300 (arrondi à €15 417 000). Valeur annuelle : €185 004 000. Arrondi contractuel : €18 500 000 x 12 mois.

A.2 Consommation de Gazole Non Routier (GNR)

| Équipement                        | Unités | Consommation/jour (L) | Consommation mensuelle (L) | Coût mensuel (€1,78/L) |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| Porte-Poches (150 MT SWL)         | 5      | 780 L/jour            | 23 400 L                   | €41 652                |
| Concasseurs à Mâchoires (180 t/h) | 3      | 420 L/jour            | 12 600 L                   | €22 428                |
| Concasseur à Cône (140 t/h)       | 1      | 250 L/jour            | 7 500 L                    | €13 350                |
| Excavatrices (55T)                | 3      | 320 L/jour            | 9 600 L                    | €17 088                |
| Chargeuses sur Roues (5,5 m³)     | 3      | 190 L/jour            | 5 700 L                    | €10 146                |
| Suppresseurs Poussière / Citernes | 3      | 140 L/jour            | 4 200 L                    | €7 476                 |
| Divers (générateurs, engins site) | —      | 195 L/jour            | 5 850 L                    | €10 413                |
| TOTAL                             |        | 2 295 L/jour          | 68 850 L                   | €122 553               |

Note : La consommation réelle à pleine utilisation (y compris secours et équipements annexes) atteint environ 89 000 litres par mois. Les 68 850 L ci-dessus représentent la flotte principale.

A.3 Spécifications Techniques – Écrémage EAF

| Paramètre | Spécification | Fréquence de Contrôle | Conséquence si Non-Conforme |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------|

|                                        |                                |                                |                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Classification thermique de l'écrémeur | Min. 1 750°C                   | Mise en service + trimestriel  | Retrait immédiat                   |
| Temps de cycle d'écramage              | ≤ 18 min depuis positionnement | Par coulée (journal numérique) | Dédution IPC si > 22 min           |
| Complétude de l'enlèvement             | ≥ 95 % surface visible         | Par coulée (CCTV)              | Ré-écramage obligatoire sous 6 min |
| Cycles mensuels d'écramage             | ~2 200 cycles/mois             | Comptage mensuel               | Avis de Performance si < 1 980     |
| Volume laitier liquide                 | ~24 800 MT/mois                | Pont-bascule mensuel           | Tolérance ±600 MT                  |

A.4 Granulométrie de Sortie Concassage

| Fraction                             | Cible % Sortie            | Tolérance | Application Finale                    |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| -50mm + 25mm (Granulat routier gros) | 32 %                      | ±5 %      | Sous-couche routière et terrassement  |
| -25mm + 12mm (Granulat moyen)        | 28 %                      | ±4 %      | Bétons de chantier / remblai          |
| -12mm + 5mm (Granulat fin)           | 22 %                      | ±3 %      | Ciment de laitier / ballast           |
| -5mm (Fines et sables de laitier)    | 18 %                      | ±3 %      | Valorisation cimentière ou évacuation |
| +50mm (Retour concassage)            | Max 5 % de l'alimentation | ≤ 5 %     | Recyclage circuit concasseur          |
| Résidu magnétique (<5mm)             | Max 0,25 % en poids       | ≤ 0,25 %  | Post-séparation magnétique            |

A.5 Résumé de Production – Spécimen (AC1, Mois 1 – Juin 2024)

| Paramètre                      | Réel (juin 2024) | Cible       | Écart     | Statut                 |
|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|
| Laitier total traité           | 61 200 MT        | 62 000 MT   | -800 MT   | ✓ Au-dessus du Minimum |
| Laitier liquide EAF            | 24 410 MT        | 24 800 MT   | -390 MT   | ✓ Dans la tolérance    |
| Laitier refroidi/accumulé      | 36 790 MT        | 37 200 MT   | -410 MT   | ✓ Dans la tolérance    |
| Métal récupéré                 | 1 958 MT         | 1 984 MT    | -26 MT    | ✓ Proche de la cible   |
| Taux de récupération métal     | 3,20 %           | 3,20 %      | 0,00 %    | ✓ Cible atteinte       |
| Disponibilité équipements      | 89,1 %           | ≥ 88,0 %    | +1,1 %    | ✓ IPC atteint          |
| Disponibilité fosses EAF       | 96,4 %           | ≥ 96,0 %    | +0,4 %    | ✓ IPC atteint          |
| Indice Propreté du Site        | 8,4 / 10,0       | ≥ 8,0       | +0,4      | ✓ IPC atteint          |
| Taux de Fréquence AAT          | 0,00 par 100k h  | ≤ 0,40      | —         | ✓ Zéro accident        |
| Montant Facture Mensuelle (HT) | €15 242 880      | €15 416 300 | -€173 420 | ✓ Proportionnel        |



ANNEXE B – LISTE DES ÉQUIPEMENTS

| N° Éq.               | Description                        | Marque / Modèle           | Capacité / Spéc.                  | Année | Statut  | Valeur Assurée (€) |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------|--------------------|
| EQ-001               | Porte-Poches (Actif 1)             | Kamag / K25-150           | 150 MT SWL, 6 essieux             | 2023  | Actif   | €3 200 000         |
| EQ-002               | Porte-Poches (Actif 2)             | Kamag / K25-150           | 150 MT SWL, 6 essieux             | 2023  | Actif   | €3 200 000         |
| EQ-003               | Porte-Poches (Actif 3)             | Scheuerle / SPMT-150      | 150 MT SWL, 6 essieux             | 2022  | Actif   | €2 800 000         |
| EQ-004               | Porte-Poches (Secours 1)           | Scheuerle / SPMT-150      | 150 MT SWL, 4 essieux             | 2021  | Secours | €2 200 000         |
| EQ-005               | Porte-Poches (Secours 2)           | TII / TIIPC-150           | 150 MT SWL, 6 essieux             | 2020  | Secours | €1 900 000         |
| EQ-006               | Concasseur à Mâchoires 1           | Sandvik / CJ815           | 180 t/h, mâchoire 600x820mm       | 2023  | Actif   | €1 650 000         |
| EQ-007               | Concasseur à Mâchoires 2           | Sandvik / CJ815           | 180 t/h                           | 2023  | Actif   | €1 650 000         |
| EQ-008               | Concasseur à Mâchoires 3 (Secours) | Sandvik / CJ815           | 180 t/h                           | 2021  | Secours | €1 300 000         |
| EQ-009               | Concasseur à Cône                  | Metso / HP400             | 140 t/h, secondaire               | 2022  | Actif   | €1 100 000         |
| EQ-010               | Crible Vibrant Triple Étage        | Haver & Boecker / Niagara | 110 m² surface, 3 étages          | 2023  | Actif   | €580 000           |
| EQ-011               | Séparateur Magnétique 1            | Eriez / MCSB-2000         | 4 500 Gauss, bande 2,0 m          | 2023  | Actif   | €480 000           |
| EQ-012               | Séparateur Magnétique 2            | Eriez / MCSB-2000         | 4 500 Gauss, bande 2,0 m          | 2023  | Actif   | €480 000           |
| EQ-013               | Séparateur Magnétique 3            | Eriez / MCSB-1800         | 4 200 Gauss, bande 1,8 m          | 2022  | Actif   | €420 000           |
| EQ-014               | Excavatrice 55T (x3)               | Liebherr / R956           | 55T, godet 3,2 m³ (x3 unités)     | 2023  | Actif   | €3 150 000         |
| EQ-015               | Chargeuse 5,5 m³ (x3)              | Volvo / L180H             | 5,5 m³, capacité 25T (x3 unités)  | 2023  | Actif   | €2 100 000         |
| EQ-016               | Écrémeur Thermique (x4)            | BRP / ThermoMax-1750      | 1 750°C, télécommandé (x4 unités) | 2024  | Actif   | €2 800 000         |
| EQ-017               | Citerne Suppression Poussière (x3) | Mercedes / Arocs 8x4      | 12 000 L, aspersion 360° (x3)     | 2023  | Actif   | €750 000           |
| EQ-018               | Pont-Bascule Électronique          | Mettler-Toledo / ICS685   | 100 MT, RFID, intégré SAP         | 2023  | Actif   | €240 000           |
| EQ-019               | Générateur Secours (200 kVA)       | Caterpillar / C9.3        | 200 kVA, secours site             | 2023  | Secours | €185 000           |
| TOTAL VALEUR ASSURÉE |                                    |                           |                                   |       |         | €30 185 000        |



ANNEXE C – DÉPLOIEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

| Catégorie    | Désignation                           | Par Équipe | Nb Équipes | Effectif Total | Salaire Brut Mensuel (€) | Coût Mensuel (€) |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Direction    | Directeur de Site / Chef de Projet    | 1          | 1 (24h)    | 1              | €7 200                   | €7 200           |
| Direction    | Surintendant des Opérations           | 1          | 3          | 3              | €5 400                   | €16 200          |
| HSE          | Responsable Sécurité Dédié            | 1          | 1 (24h)    | 1              | €5 800                   | €5 800           |
| HSE          | Assistant HSE / Secouriste            | 1          | 3          | 3              | €3 200                   | €9 600           |
| Technique    | Opérateur Concasseur                  | 3          | 3          | 9              | €2 980                   | €26 820          |
| Technique    | Opérateur Séparateur Magnétique       | 3          | 3          | 9              | €2 850                   | €25 650          |
| Technique    | Conducteur Porte-Poches (Permis C/CE) | 5          | 3          | 15             | €3 400                   | €51 000          |
| Technique    | Opérateur Écrémeur EAF                | 2          | 3          | 6              | €3 100                   | €18 600          |
| Technique    | Opérateur Pont-Bascule                | 1          | 3          | 3              | €2 700                   | €8 100           |
| Technique    | Opérateur Excavatrice                 | 3          | 3          | 9              | €3 050                   | €27 450          |
| Technique    | Opérateur Chargeuse                   | 3          | 3          | 9              | €2 900                   | €26 100          |
| Qualifié     | Chef d'Équipe / Contremaître          | 3          | 3          | 9              | €3 600                   | €32 400          |
| Qualifié     | Technicien Maintenance                | 3          | 3          | 9              | €3 200                   | €28 800          |
| Qualifié     | Électricien (habilitation B2V)        | 2          | 3          | 6              | €3 350                   | €20 100          |
| Qualifié     | Trieur Récupération Métal             | 5          | 3          | 15             | €2 650                   | €39 750          |
| Non Qualifié | Ouvrier Général – Manutention         | 8          | 3          | 24             | €1 980                   | €47 520          |
| Non Qualifié | Ouvrier Entretien Site                | 7          | 3          | 21             | €1 980                   | €41 580          |
| Support      | Chargeur / Aide Opérateur             | 9          | 3          | 27             | €1 980                   | €53 460          |
| Support      | Pointeur / Assistant Admin            | 1          | 1          | 1              | €2 400                   | €2 400           |
| TOTAL        |                                       |            |            | 210            |                          | €488 530 / n     |

| Élément du Coût de Main-d'Œuvre        | Montant Mensuel (€) | Notes                                         |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Salaires bruts (210 employés)          | €488 530            | Selon grille en C.1 ci-dessus                 |
| Charges patronales URSSAF (~45 % brut) | €219 839            | Comprend retraite, maladie, accident, chômage |

|                                                 |                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mutuelle santé entreprise (€120/personne)       | €25 200                | Convention Collective<br>Métallurgie                                   |
| Prévoyance complémentaire (2,8 % brut)          | €13 679                | Accord de branche                                                      |
| Indemnité de congés payés (10,23 % brut)        | €49 976                | Code du travail                                                        |
| Treizième mois (8,33 % brut, prorata)           | €40 695                | Convention d'entreprise                                                |
| Prime panier / déplacement (€12/jour)           | €56 160                | 23,5 jours moy. × 210 pers.                                            |
| Équipements de Protection Individuelle          | €18 500                | Renouvellement trimestriel                                             |
| Formation continue (€180/pers./mois)            | €37 800                | Plan de formation annuel                                               |
| Véhicules et Transport du Personnel             | €22 000                | Navettes site                                                          |
| <b>COÛT TOTAL MAIN-D'ŒUVRE TOUT<br/>COMPRIS</b> | <b>€972 379 / mois</b> |                                                                        |
| <b>Équivalent par MT @ 62 000 MT</b>            | <b>€15,69/MT</b>       | <b>Vérification : L<sub>0</sub> = €94,49<br/>couvre toutes charges</b> |

## ANNEXE D – INDICATEURS DE PERFORMANCE ET MATRICE DE PÉNALITÉS

### D.1 Tableau Maître des IPC – AC1

| IPC n° | Description                  | Unité               | Cible    | Seuil Alerte | Seuil Manquement             | Méthode             | Fréquence    |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| IPC-01 | Disponibilité fosses EAF     | % cycles coulée     | ≥ 96 %   | < 94 %       | < 91 % sur 2 mois            | Journal fosses      | Mensuelle    |
| IPC-02 | Rotation porte-poches        | Min/aller-retour    | ≤ 55 min | > 62 min     | > 70 min sur 2 mois          | GPS + journal       | Quotidienne  |
| IPC-03 | Taux récupération métal      | % en poids          | ≥ 3,20 % | < 2,90 %     | < 2,60 % sur 2 mois          | Pesée trimestrielle | Mensuelle    |
| IPC-04 | Résidu magnétique            | % en poids sortie   | ≤ 0,25 % | > 0,32 %     | ≥ 0,40 % sur 2 mois          | Test hebdo.         | Hebdomadaire |
| IPC-05 | Disponibilité concasseur     | % heures prog.      | ≥ 89 %   | < 86 %       | < 83 % sur 2 mois            | GMAO mensuel        | Mensuelle    |
| IPC-06 | Cycle écrémage EAF           | Min. dès positionn. | ≤ 18 min | > 22 min     | > 26 min sur 2 mois          | Journal + CCTV      | Par cycle    |
| IPC-07 | Indice Propreté Site         | Score /10           | ≥ 8,0    | < 7,5        | < 7,0 sur 2 mois             | Audit conjoint      | Mensuelle    |
| IPC-08 | Disponibilité globale équip. | % heures prog.      | ≥ 88 %   | < 85 %       | < 82 % sur 2 mois            | GMAO mensuel        | Mensuelle    |
| IPC-09 | Taux fréquence AAT           | / 100 000 h         | ≤ 0,40   | 0,41–0,65    | > 0,65 sur trimestre         | Rapport HSE         | Mensuelle    |
| IPC-10 | Accidents mortels            | Nombre              | Zéro     | N/A          | Tout décès = revue immédiate | Journal incidents   | Continue     |

### D.2 Barème des Pénalités

| Manquement                                       | Pénalité                            | Plafond / Notes                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| IPC-01 (Fosses) sous 91 % sur 2 mois consécutifs | EUR 35 000/mois de manquement       | Crédité sur prochaine facture     |
| IPC-03 (Récupération) sous 2,60 % sur 2 mois     | EUR 280/MT de déficit sous le seuil | Calculé sur volume réel           |
| IPC-04 (Résidu magnétique) > 0,40 % sur 2 mois   | EUR 22 000/mois de manquement       | Par occurrence                    |
| Taux AAT > 0,65 sur un trimestre                 | EUR 75 000/trimestre                | Audit sécurité indépendant requis |
| Accident mortel imputable à la négligence du PS  | EUR 300 000/décès                   | + responsabilité civile pénale    |
| Quasi-accident non signalé sous 24 h             | EUR 15 000/événement                | Audit HSE mensuel                 |
| Non-conformité EPI (par personne)                | EUR 2 500/personne/instance         | Max EUR 80 000/audit              |

|                                               |                              |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Données pont-basculé tardives (après 06h30)   | EUR 4 000/instance           | Max mensuel EUR 40 000             |
| Rapport mensuel après le 12e Jour Ouvrable    | EUR 8 000/mois               | Après 2 soumissions tardives       |
| Non-conformité environnementale (DREAL)       | EUR 12 000/incident confirmé | + coût de remédiation              |
| Garantie non renouvelée 30 j avant expiration | EUR 1 500/jour de retard     | Max 30 j ; puis prélèvement sur BG |
| Effectif sous 185 (sur 210)                   | EUR 800/pers./jour           | Registre de présence quotidien     |

ANNEXE E – EXEMPLES D'INDEXATION DES PRIX (ANNEXE G ÉQUIVALENT)

E.1 Scénario 1 – Inflation Modérée (Révision AC2, juin 2025)

| Indice               | Base (mars 2024) | Révision (mars 2025) | Variation | % Variation | Bande Morte (2,5 %)? | Plafond             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|
| IPCH France (INSEE)  | 115,4            | 122,8                | +7,4 pts  | +6,41 %     | Dépassée             | < 6,5 %<br>Intégral |
| IPP Machines (INSEE) | 128,6            | 134,2                | +5,6 pts  | +4,35 %     | Dépassée             | < 5,5 %<br>Intégral |
| Prix GNR (UFIP)      | €1,78/L          | €1,94/L              | +€0,16/L  | +8,99 %     | Dépassée             | < 12 %<br>Intégral  |

| Composante           | Tarif Base (€/MT) | Ratio d'Indice       | Ajustement (€/MT)       | Notes                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Main-d'œuvre (IPCH)  | €94,49            | 122,8/115,4 = 1,0641 | €94,49 × 0,0641 = €6,06 | 6,41% < 6,5%<br>→ intégral |
| Carburant GNR        | €54,70            | 1,94/1,78 = 1,0899   | €54,70 × 0,0899 = €4,92 | 8,99% < 12%<br>→ intégral  |
| Équipements (IPP)    | €57,19            | 134,2/128,6 = 1,0435 | €57,19 × 0,0435 = €2,49 | 4,35% < 5,5%<br>→ intégral |
| Consommables (IPP)   | €17,41            | idem IPP = 1,0435    | €17,41 × 0,0435 = €0,76 | 4,35% < 6,0%<br>→ intégral |
| Marge Fixe           | €24,87            | Sans indexation      | €0,00                   | Fixe                       |
| AJUSTEMENT TOTAL     |                   |                      | +€14,23/MT              | +5,72 % sur<br>€248,65     |
| NOUVEAU TARIF (AR_t) |                   |                      | €262,88/MT              | Effectif 1er<br>juin 2025  |

| Indicateur Financier         | AC1 (Base)        | AC2 (Indexé)        | Variation                  |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Tarif/MT                     | €248,65           | €262,88             | +€14,23/MT<br>(+5,72%)     |
| Valeur mensuelle (62 000 MT) | €15 416 300       | €16 298 560         | +€882<br>260/mois          |
| Valeur annuelle              | €18 500 000       | €19 558 272         | +€1 058 272<br>(+5,72%)    |
| Total sur 6 ans (est.)       | €18 500 000 (AC1) | €123 918 488 (6 AC) | +6,0% moy.<br>p.a. composé |

E.2 Scénario 2 – Forte Inflation GNR (Révision Mensuelle – Octobre 2024)

| Paramètre                   | Valeur     | Notes                |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| Tarif précédent (base AC1)  | €248,65/MT | Avant toute révision |
| Prix GNR précédent          | €1,78/L    | Base mai 2024        |
| Prix GNR actuel (oct. 2024) | €2,04/L    | UFIP oct. 2024       |

|                               |                                      |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Variation GNR                 | +14,61 %                             | Dépasse le plafond annuel de 12 % |
| Ajustement plafonné           | €54,70 × 12,0 % = €6,56/MT           | Plafond AC1 appliqué              |
| Tarif Carburant Révisé        | €54,70 + €6,56 = €61,26/MT           | Maximum AC1                       |
| Autres composantes            | Inchangées (hors révision mensuelle) | —                                 |
| Tarif Intérimaire (oct. 2024) | €248,65 + €6,56 = €255,21/MT         | Mise à jour carburant seule       |
| Impact mensuel (62 000 MT)    | €6,56 × 62 000 = +€406 720           | Coût additionnel pour le Client   |

E.3 Scénario 3 – Projection Six Ans Composée

| AC          | Période        | IPCH  | GNR (€/L) | IPP   | Tarif (€/MT) | Valeur Annuelle (€) | vs. Base      |
|-------------|----------------|-------|-----------|-------|--------------|---------------------|---------------|
| AC1         | juin'24–mai'25 | 115,4 | €1,78     | 128,6 | €248,65      | €18 500 000         | Base          |
| AC2         | juin'25–mai'26 | 122,8 | €1,94     | 134,2 | €262,88      | €19 558 272         | +5,7%         |
| AC3         | juin'26–mai'27 | 129,6 | €2,04     | 139,4 | €274,11      | €20 393 784         | +10,1%        |
| AC4         | juin'27–mai'28 | 136,0 | €2,12     | 144,2 | €284,05      | €21 131 520         | +14,4%        |
| AC5         | juin'28–mai'29 | 141,8 | €2,20     | 148,8 | €292,44      | €21 755 136         | +17,2%        |
| AC6         | juin'29–mai'30 | 147,2 | €2,25     | 152,9 | €299,76      | €22 300 032         | +20,0%        |
| Total 6 ans |                |       |           |       |              | €123 638 744        | +10,1% cumulé |

APPENDICE I – PLAN DE MOBILISATION ET DE DÉPLOIEMENT

Référence : ENV/BBC/MOB/001 | Approuvé : 14 mai 2024 | Version : 1.0

| Activité                                            | Partie           | Date Cible     | Date Réelle    | Statut |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Appel d'offres<br>BBC/AO/2024/LAI/007 – Attribution | BBC Steel        | 30 mars 2024   | 28 mars 2024   | Achevé |
| Signature du Contrat                                | Les deux Parties | 30 avril 2024  | 1er mai 2024   | Achevé |
| Remise Garantie Bancaire<br>BNP (EUR 1 850 000)     | Prestataire      | 9 mai 2024     | 9 mai 2024     | Achevé |
| Attestations d'assurance<br>soumises                | Prestataire      | 7 mai 2024     | 7 mai 2024     | Achevé |
| Déclaration DREAL<br>Auvergne-Rhône-Alpes           | Prestataire      | 16 mai 2024    | 16 mai 2024    | Achevé |
| Immatriculation URSSAF<br>Rhône (210 salariés)      | Prestataire      | 25 mai 2024    | 25 mai 2024    | Achevé |
| Approbation PSSS (Plan<br>Sécurité Site Spécifique) | Les deux Parties | 14 mai 2024    | 14 mai 2024    | Achevé |
| Mobilisation équipements<br>lourds sur Site         | Prestataire      | 22 mai 2024    | 20 mai 2024    | Achevé |
| Déploiement Personnel Clé                           | Prestataire      | 24 mai 2024    | 23 mai 2024    | Achevé |
| Déploiement complet<br>effectifs (210 personnes)    | Prestataire      | 28 mai 2024    | 28 mai 2024    | Achevé |
| Aménagement site Client (8<br>fosses, voies)        | BBC Steel        | 24 mai 2024    | 24 mai 2024    | Achevé |
| Mise en service pont-<br>bascule + lien SAP         | Les deux Parties | 29 mai 2024    | 28 mai 2024    | Achevé |
| Opérations d'essai et<br>calibration                | Prestataire      | 29-31 mai 2024 | 29-31 mai 2024 | Achevé |
| Commencement<br>Commercial                          | Prestataire      | 1er juin 2024  | 1er juin 2024  | Achevé |

APPENDICE II – OBLIGATIONS DU CLIENT ET UTILITÉS DU SITE

| Utilité / Infrastructure | Spécification                                    | Point de Connexion          | Contact Pannes              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Électricité – Principale | 660 V, triphasé, 50 Hz, 1 200 kVA sur 8 tableaux | DB-SLG-01 à DB-SLG-08       | Dép. Électrique : Ext. 3412 |
| Eau de Refroidissement   | 350 m³/h à 3 bars, 24h/7j                        | Collecteurs F-01 à F-08     | Utilités : Ext. 3215        |
| GNR (Livraison Site)     | 1 livraison/semaine par camion-citerne           | Zone stockage ZS-GNR-01     | Logistique : Ext. 3560      |
| Pont-Bascule             | 100 MT capacité, RFID, SAP PM                    | PB-01 (Entrée Cour Laitier) | Informatique : Ext. 3780    |

|                              |                                             |                             |                         |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Réseau Communication         | WiFi industriel 5 GHz + fibre optique site  | Borne AP-SLG-01 à AP-SLG-06 | Télécom : Ext. 3890     |
| Installations Sociales       | Cantine 70 pers., 8 vestiaires, infirmerie  | Zone Sociale ZS-01          | RH : Ext. 3034          |
| Fosses à Laitier (structure) | 8 fosses actives, 280 MT/fosse, revêt. réf. | F-LAITI-01 à F-LAITI-08     | Génie Civil : Ext. 3112 |

APPENDICE III – PLAN DU SITE ET ZONES OPÉRATIONNELLES

| Zone                           | Code      | Surface               | Fonction                                        | Restrictions                                                  |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zone Coulée Four EAF           | EAF-TAP   | ~5 800 m²             | Collecte laitier liquide EAF                    | Zone ATEX 22 ; EPI complet ; Prestataire + 20 min post-coulée |
| Route Porte-Poches Nord        | PP-N      | 6 m x 500 m           | EAF → Fosses Nord                               | PC uniquement ; 15 km/h ; ATEX signalé                        |
| Route Porte-Poches Sud         | PP-S      | 6 m x 420 m           | Coulée secondaire → Fosses Sud                  | PC uniquement ; 15 km/h                                       |
| Complexe Fosses Nord (4)       | F-LAITI-N | ~24 000 m²            | Fosses 1-4 – basculement & refroidissement      | Zone exclusion 60 m pendant coulée                            |
| Complexe Fosses Sud (4)        | F-LAITI-S | ~24 000 m²            | Fosses 5-8 – basculement & refroidissement      | Zone exclusion 60 m pendant coulée                            |
| Baies de Refroidissement       | BAIE-REFR | ~27 300 m² (2x75x35m) | Refroidissement laitier solid. avant concassage | Accès lourd ; refroidissement ≥ 10 h avant entrée             |
| Station Concassage Primaire    | CONC-P    | ~4 200 m²             | 3 concasseurs mâchoires + pré-crible            | Arrêt moteur avant entrée ; bouchon + casque + oreilles       |
| Concassage Secondaire / Crible | CONC-S    | ~3 100 m²             | Concasseur à cône + crible triple               | Idem Primaire                                                 |
| Zone Séparation Magnétique     | SEP-MAG   | ~1 600 m²             | 3 séparateurs magnétiques 4500 Gauss            | Zone démagn. : pas de ferreux dans rayon 4 m                  |
| Parc Métal Récupéré            | MET-REC   | ~6 500 m²             | Tri et stockage métal récupéré                  | Zone Prestataire ; Client pour pesée                          |
| Parc Laitier Traité            | STOCK-LAI | ~15 000 m²            | Stockage par fraction granulométrique           | Zone commercialisation Client                                 |
| Pont-Bascule                   | PB-01     | —                     | 100 MT, pesée entrée-sortie                     | Obligatoire tous véhicules chargés                            |
| Bureau Site / Zone Sociale     | ZONE-SOC  | ~2 200 m²             | Bureau, infirmerie, cantine, vestiaires         | Personnel Prestataire ; Client sur RDV                        |

APPENDICE IV – PROTOCOLE DONNÉES ET RAPPORTS

| Catégorie de Données | Système / Format | Fréquence | Resp. Prestataire | Resp. Client |
|----------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
|----------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|

|                                 |                                         |                                            |                               |                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Enregistrements pont-basculé    | Export .csv Mettler-Toledo ; SAP PM API | Temps réel ; batch quotidien avant 06h30   | Opération et upload           | Vérification hebdomadaire ERP        |
| Rapport de Production Quotidien | PDF + Excel (Annexe D template)         | Quotidien avant 07h30                      | Compiler et soumettre         | Réviser avant 09h30                  |
| Rapport Mensuel d'Opérations    | PDF format Annexe D                     | Avant 5e Jour Ouvrable mois suivant        | Préparer et soumettre         | Accepter / contester sous 5 JO       |
| Tableau de Bord IPC             | SAP PM / SharePoint BBC                 | Mis à jour avant le 5 de chaque mois       | Renseigner tous champs        | Surveiller et émettre Avis           |
| Rapports Incidents HSE          | Enviri IMS + PDF à BBC                  | Préliminaire 8 h ; Complet 10 jours        | Préparer                      | Investigation indépendante si requis |
| Avis d'Ajustement de Prix       | PDF + calcul Excel                      | Per fréquence Clause 7.5                   | Soumettre 15 j avant révision | Accepter / contester sous 10 JO      |
| Attestations URSSAF / CARSAT    | DSN mensuelle + attestations            | Avant le 25 de chaque mois                 | Télécharger et partager       | Archiver pour contrôle URSSAF        |
| Registres maintenance (GMAO)    | SAP PM extract PDF                      | Mensuel avec rapport mensuel               | Maintenir et exporter         | Audit semestriel                     |
| Données environnementales       | Laboratoire accrédité COFRAC            | Mensuel (poussières/bruit) ; Trim. (EMP)   | Commander et soumettre        | Vérifier vs arrêté préfectoral       |
| Bilan annuel conformité         | Compilation permis, URSSAF, assurances  | Avant 31 mai de chaque Année Contractuelle | Compiler et soumettre         | Prendre acte et archiver             |

– FIN DU CONTRAT –

Référence : ENV/BBC/ISA/2024/001 | Version : 1.0 FR Indépendante

**CONFIDENTIEL | PROPRIÉTAIRE | POUR SIGNATURE PAR LES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS UNIQUEMENT**

Valeur Totale du Contrat (6 ans) : EUR 111 000 000 (est.) | Valeur Annuelle : EUR 18 500 000